
EKO d.o.o. Blato, Ul. 32/7, zastupan po direktoru Marinu Sardeliću, dr.vet.med. iz Blata (u daljnjem 
tekstu: Naručitelj)
i
“APSIDA”  d.o.o.,  Riječka  14,  20000  Dubrovnik,  MB  1497715,  zastupan po ovlaštenoj  osobi 
Miljenku Miljak (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

sklapaju slijedeći

U G O V O R
o obavljanju stručnog nadzora 

br. JN/MV – 3/2009

Članak 1.

Naručitelj  povjerava,  a  Izvršitelj  preuzima  poslove  obavljanja  stručnog  nadzora  nad 
uređenjem gradskog parka u Blatu,  sukladno ponudi  br.  41/2009 od 29.  06.  2009.  godine koja je 
sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Izvršitelj  će  imenovati  fizičku  osobu  koja  će  obavljati  poslove  nadzornog  inženjera  koja 
ispunjava  sve  uvjete  za  obavljanje  ugovorenih  radova  propisane  pozitivnim propisima  Republike 
Hrvatske.

          Članak 3.

Cijena obavljanja stručnog nadzora iz članka 1. ovog Ugovora utvrđuje se u visini od 

= 70.000,00 kuna
        (sedamdesettisućakuna)
+ PDV = 15.400,00 kuna

                    (petnaesttisućačetristokuna)
                                                __________________________

           ukupno = 85.400,00 kuna 
            (osamdesetpettisućačetristokuna)

 Članak 4.

Rok za izvođenje nadzora iznosi 16 mjeseci koliko iznosi i rok iz Ugovora o izvođenju radova 
između «EKO» d.o.o. Blato i KONSTRUKTOR-HOTINE d.o.o. iz Blata, Broj: 11/09-93 od 29. srpnja 
2009. godine.

           Članak 5.

Izvršitelj se obvezuje:
- svakodnevno nadzirati građenje tako da bude u skladu s projektima i pozitivnim propisima,
- provjeravati da li Izvođač radove izvodi u skladu s pravilima struke i projektima,
- provjeravati vrste, količine i opseg izvedenih radova,
- provjeravati da li se građevinski materijali upotrebljavaju i prerađuju u skladu s propisima,
- provjeravati ateste materijala namijenjenih za ugradnju,
- spriječiti ugradnju materijala s greškom,
- da o nepravilnostima koje uoči tijekom građenja kao i o poduzetim mjerama za otklanjanje 
  tih nepravilnosti pravovremeno izvijesti Naručitelja,



- utvrditi je li iskolčenje građevine provela osoba ovlaštena za obavljanje geodetskih poslova i 
  ima li izvođač radova suglasnost za obavljanje poslova građenja,
- redovno, najmanje svakih 30 dana izvještavati Naručitelja o tijeku radova, 
- da u slučaju kašnjenja, ako Izvršitelj radova ne poduzme mjere za ubrzanje radova, obavijesti 
  Naručitelja;
- provjeravati i ovjeravati građevinske situacije,
- nakon pregleda gradilišta u građevinski dnevnik redovno upisivati svoje primjedbe i 
  zaključke,
- provjeriti dinamički plan od izvodača radova konzultacijama s Naručiteljem i nadzirati 
  dinamiku tj. pravovremenost građevinskih radova,
- sastaviti završno izvješće nadzornog inženjera,
- prisustvovati postupku primopredaje izvedenih radova,
- vršiti sve druge poslove koje je nadzorni inženjer dužan vršiti prema Zakonu o prostornom 
  uređenju i gradnji, Zakonu o obveznim odnosima te drugim pozitivnim propisima.

Članak 6.

Izvršitelj  se obvezuje  poslove stručnog nadzora  obavljati  pažnjom dobrog gospodara,  koja 
odgovara prirodi ugovorenog posla, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, standardima i 
pravilima struke, uvijek štiteći prava i interese Naručitelja.

Članak 7.

Naručitelj se obvezuje nadzornom inženjeru pravovremeno priskrbiti kompletnu građevinsku 
dokumentaciju, osim one koju sukladno ovom Ugovoru ima sastaviti nadzorni inženjer.

Naručitelj se obvezuje  plaćanje izvršiti prema mjesečnim i okončanoj situaciji u roku od 30 
dana od dana ovjere, na žiro-račun Izvršitelja, a nakon ovjerenih situacija Izvođača radova.

Članak 8.

Naručitelj ima pravo pratiti rad Izvršitelja u obavljanju poslova iz članka 1. ovog Ugovora, te 
na istog stavljati primjedbe. Izvršitelj je dužan primjedbe odmah uzeti u razmatranje i nastojati naći s 
Naručiteljem zadovoljavajuće rješenje.

 Bez suglasnosti Naručitelja Izvršitelj nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na 
temelju koje se izvode radovi niti sam donositi odluke koje za posljedicu mogu imati povećanje 
obujma u mjeri u kojoj se oni mogu smatrati dodatnim radovima.

Članak 9.

Izvršitelj je odgovoran Naručitelju za stvarnu štetu do koje bi došlo zbog njegovih propusta u 
obavljanju bilo kojih od obveza utvrđenim ovim Ugovorom.

           Članak 10.

Ugovorne strane suglasne su da će sve sporove rješavati međusobnim dogovaranjem, a 
ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda Naručitelja.

           Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka i to po 2 (dva) za svaku ugovornu 
stranu i 1 (jednu) za Općinu Blato, a stupa na snagu kad ga potpišu predstavnici svih strana.



        ZA IZVRŠITELJA       ZA NARUČITELJA
       Miljenko Miljak, d.i.g.                    Marino Sardelić, dr.vet.med.
                                              
   ______________________             _______________________

Broj: 11/09-94
             Blato, 04. kolovoza 2009. god.

Na ovaj Ugovor suglasnost daje Općina Blato, s obzirom da se sredstva osiguravaju u Općinskom 
proračunu i doznačuju komunalnom poduzeću za financiranje objekata komunalne infrastrukture.

       OPĆINA BLATO
      Načelnik

     Prof. Ivo Gavranić
    ________________________
    Klasa: 361-01/05-01/1
    Ur.broj: 2138/02-01-09-36     
   Blato, 04. kolovoza 2009. god.
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